

ПРОТОКОЛ №ПИ-284

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
«Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4кВ»»

Организатор: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10:10 ч., 03.02.2021 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 04.02.2021г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж. М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист управления закупок	Жиенбай А.Д.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: «Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4кВ»» – 180 530 219,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

Жанабаев Б.К. Жиенбай О.С. Әбділдабеков Ж.М. Пак В.С.
Өсербай Д.Ғ. Мұқатаев Е.Д. Мангулов К.Б. Жиенбай А.Д.




№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка	18 914 775
2.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д. Казахстан 91, 93 г. У-Ка	2 996 877
3.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 105, 107 г. У-Ка	2 719 049
4.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107 г. У-Ка	2 288 614
5.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка	4 146 487
6.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка	3 624 264
7.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка	20 304 596
8.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка	18 671 656
9.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 (от ТП-305 до ТП-68) г.Семей	40 970 495
10.	Модернизация и реконструкция ЛЭП	Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 (от ТП-184,140,141 до ТП-142) г.Семей	65 893 406

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: заявки не представлены.

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.40 ч. местного времени «3» февраля 2021 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками: заявки не представлены.

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: заявки не представлены.

 Жанабаев Б.К.
 Осербай Д.Ф.
 Жиенбай О.С.
 Мукатаев Е.Д.
 Әбділдабеков Ж.М.
 Мангулов К.Б.
 Пак В.С.
 Жиенбай А.Д.

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.

10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: «Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4кВ» способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА**:

1) Признать тендер «Модернизация и реконструкция КЛ-6/10-0,4кВ» не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж. М.	
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь тендерной комиссии	Жиенбай А.Д.	