

Карточка учета договора

1. Восточно-Казахстанская Региональная Энергетическая Компания

(Наименование Заказчика)

2. Перечень закупаемых товаров, работ, услуг

№ лота	Код ЕНС ТРУ	Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Характеристики поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Кол-во/Объем
1	26.30.23.00.00.00.01.10.1	Комплект модернизации АТС	-	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	1,00
2	26.40.32.15.00.00.01.03.1	Регистратор речевых сообщений (цифровой)	-	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	10,00
3	26.20.40.00.00.00.41.10.1	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ On-Line 3000	-	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	10,00
4	26.20.13.00.00.01.51.10.1	Сервер виртуализации диспетчерских приложений	-	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	1,00
5	26.30.21.00.02.14.11.10.1	Маршрутизатор защищенный с VPN	-	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	10,00
6	26.30.21.00.02.13.11.10.1	Коммутатор управляемый 3-го уровня 24-портовый с оптической связью	-	Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	2,00

3. Условия поставки и оплаты

Лот № 1 Комплект модернизации АТС

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
--------------	--------------------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	--------------------------

	заключения договора/ Дата поставки				
Окончательная поставка	60	1	Окончательный платеж	30	100

Лот № 2 Регистратор речевых сообщений (цифровой)

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	60	10	Окончательный платеж	30	100

Лот № 3 ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ On-Line 3000

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	60	10	Окончательный платеж	30	100

Лот № 4 Сервер виртуализации диспетчерских приложений

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная	60	1	Окончательный платеж	30	100

поставка					
----------	--	--	--	--	--

Лот № 5 Маршрутизатор защищенный с VPN

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	60	10	Окончательный платеж	30	100

Лот № 6 Коммутатор управляемый 3-го уровня 24-портовый с оптической связью

Тип поставки	Кол-во дней до поставки с даты заключения договора/ Дата поставки	Кол-во/Объем поставки	Тип платежа	Кол-во дней до оплаты	% платежа от общей суммы
Окончательная поставка	60	2	Окончательный платеж	30	100

4. Ответственность Сторон

№	Вид ответственности	Размер штрафа, %	Порядок исчисления	Максимальный размер штрафа, %
1	Несвоевременная приемка Заказчиком	0	Согласно п.8.7 Проекта договора	10
2	Несвоевременная оплата Заказчиком	0	Согласно п.8.6 Проекта договора	10
3	Несвоевременное устранение поставщиком выявленных недостатков	0,1	За каждый день просрочки	10
4	Несвоевременная поставка товара (выполнения работ, оказания услуг) Поставщиком	0,1	За каждый день просрочки	10

