

Объявление об отмене закупки способом тендера

1. **Организатор закупки:** АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (далее – АО «ВК РЭК»), расположенное по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,10.
2. **Наименование закупки:** «Работы по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция КЛ 10/6/0,4 кВ»
3. **Перечень лотов:**

№ лота	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем	Место выполнения работ	Срок выполнения работ	Сумма, выделенная для закупки, без учета НДС
1	Реконструкция КЛ-0,38 кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д. Казахстан, 105, 107 прокладка кабеля	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	160 088,84
2	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконстрк. КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 93"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	310 172,12
3	Разработка проектно-сметной документации "КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 100 610,76
4	Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 100 610,76
5	Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 100 610,76
6	Разработка проектно-сметной документации "КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 100 610,76
7	Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 000 555,23
8	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	4 908 724
9	Разработка проектно-сметной документации "КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 000 555,23
10	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. У-Ка РЭС"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	211 117,15
11	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. У-Ка РЭС"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	412 228,76
12	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107"	раб	1	г. Усть-Каменогорск	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	250 138,81

13	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323)"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	1 200 666,28
14	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1)"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	600 333,14
15	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338)"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	950 527,47
16	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277)"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	400 222,08
17	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	600 333,14
18	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	8 503 718,93
19	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	3 356 862,81
20	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на ж/дом Пограничная 38"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	200 111,05
21	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	200 111,05
22	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	250 138,81
23	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	80 044,42
24	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	260 144,36
25	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	208 115,49
26	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	78 043,31
27	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	575 319,26
28	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	650 360,90

29	Разработка проектно-сметной документации "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей"	раб	1	г. Семей	с момента заключения договора до 31.12.2018г.	314 174,34
Итого:						31 085 250,00

4. Обоснование отмены закупки: Изменения в технической спецификации, а также условий закупки.

Секретарь тендерной комиссии: Главный специалист Управления закупок - Булькенов М.К.
Тел: 8 (7232) 29-36-52.