

ПРОТОКОЛ №ПИ-65/У

итогов тендера по закупке услуг «Услуги энергоэкспертизы (Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ»))» способом тендер

1. День, время и место проведения заседания:

10:30 ч., 08.10.2019, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. № 105.

2. Дата подписания протокола: 10.10.2019г.

3. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Маканов Е.Т.
Заместитель председателя комиссии	Управляющий директор по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Начальник управления закупок	Тихонов Р.А.
	Начальник управления капитального строительства	Әбділдабеков Ж.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	И.о. начальника управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь комиссии	Главный специалист по закупкам управления закупок	Шупикова А.А.

4. Сумма, выделенная для закупки услуг «Услуги энергоэкспертизы (Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ»))» - 10 092 000,00 тенге без учета НДС:

№ лота	Наименование ТРУ	Сумма, выделенная для закупки в тенге, без учета НДС
1	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка "	348 000,00
2	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 93 г. У-Ка "	348 000,00
3	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 105, 107 г. У-Ка "	348 000,00
4	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107 г. У-Ка "	348 000,00
5	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка "	348 000,00
6	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка "	348 000,00
7	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г.Семей"	348 000,00
8	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей"	348 000,00

Е. Маканов

О. Жиенбай

Б. Жанабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

А. Шупикова

9	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338) г.Семей"	348 000,00
10	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей"	348 000,00
11	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г.Семей"	348 000,00
12	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г.Семей"	348 000,00
13	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г.Семей"	348 000,00
14	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей"	348 000,00
15	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей"	348 000,00
16	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1 г.Семей"	348 000,00
17	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей"	348 000,00
18	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей"	348 000,00
19	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей"	348 000,00
20	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей"	348 000,00
21	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей"	348 000,00
22	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей"	348 000,00
23	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей"	348 000,00
24	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка "	348 000,00
25	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка "	348 000,00
26	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка "	348 000,00
27	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка "	348 000,00
28	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка "	348 000,00
29	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка "	348 000,00
Итого:		10 092 000,00

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Заявка предоставлена по Лотам	Время предоставления заявок
1	ТОО «Комплексная вневедомственная экспертиза проектов»	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Добролюбова, дом 15, почтовый индекс 0700118	№№ 1 - 29	08.10.2019г. 09:32

Е. Маканов

О. Жисенбай

Б. Жанабас

Р. Тихонов

Ж. Обділдабеков

Д. Әскербай

К. Мангулов

А. Шупикова

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10.00 ч. местного времени «08» октября 2019 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ Лота	Наименование ТРУ	Сумма Ценового предложения ТОО «Комплексная вневедомственная экспертиза проектов» в тенге без учета НДС
1	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка "	344 825,00
2	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 93 г. У-Ка "	344 825,00
3	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 105, 107 г. У-Ка "	344 825,00
4	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107 г. У-Ка "	344 825,00
5	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка "	344 825,00
6	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка "	344 825,00
7	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г.Семей"	344 825,00
8	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей"	344 825,00
9	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338) г.Семей"	344 825,00
10	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей"	344 825,00
11	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г.Семей"	344 825,00
12	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г.Семей"	344 825,00
13	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г.Семей"	344 825,00
14	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей"	344 825,00
15	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей"	344 825,00
16	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1 г.Семей"	344 825,00
17	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей"	344 825,00
18	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей"	344 825,00
19	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей"	344 825,00
20	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей"	344 825,00
21	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей"	344 825,00
22	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-	344 825,00

Е. Маманов

О. Жиенбай

Б. Жанабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Әсербай

К. Мангулов

А. Шупикова

	0,4кВ от ТП178 г.Семей"	
23	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей"	344 825,00
24	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка "	344 825,00
25	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка "	344 825,00
26	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка "	344 825,00
27	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка "	344 825,00
28	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка "	344 825,00
29	Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка "	344 825,00
Итого:		9 999 925,00

7. Альтернативные условия оказания услуг:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Альтернативные условия оказания услуг
1	ТОО «Комплексная вневедомственная экспертиза проектов»	Не представлены

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: - Не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок были отклонены потенциальные поставщики: нет.

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: не представлены.

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: - не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: - не направлялись.

13. Сведения о внесенных изменениях и дополнениях к тендерной документации: – изменения не вносились.

14. Сведения о привлечении технических экспертов: – не привлекались.

15. Комиссия по результатам закупки услуг «Услуги энергоэкспертизы (Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ»)» способом тендера по Лотам №№ 1-29,

РЕШИЛА:

1. Признать закупку (тендер) несостоявшейся на основании п.п. 2 пункта 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.




Е. Маканов
Ж. Әбділдабеков
О. Жиснбай
Д. Осербай

Б. Жанабаев
К. Мангулов

Р. Тихонов
А. Шупикова

2. Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» принять решение согласно пункту 84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Маканов Е.Т.	
	Жанабаев Б.К.	
	Жиенбай О.С.	
	Тихонов Р.А.	
	Әбділдабеков Ж.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь комиссии	Шупикова А.А.	