

ПРОТОКОЛ №ПИ-71/Р
итогов тендера по закупке работ
«Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС»
способом тендера

1. День, время и место проведения заседания:

10:30 ч., 29.10.2019, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. № 105.

2. Дата подписания протокола: 31.10.2019г.

3. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Маканов Е.Т.
Заместитель председателя комиссии	Управляющий директор по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления – Коммерческого Директора	Жиенбай О.С.
	Начальник управления закупок	Тихонов Р.А.
	Начальник управления капитального строительства	Әбділдабеков Ж.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	И.о. Начальника управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь комиссии	Главный специалист по закупкам управления закупок	Шупикова А.А.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: – «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» - 679 319 515,00 тенге без учета НДС:

№ лота	Наименование работ	Сумма, выделенная для закупки в тенге, без учета НДС
1	Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	Общая сумма – 650 938 593,00 В том числе: 2019 год – 285 615 693,00; 2020 год – 365 322 900,00.
2	Технический надзор .Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	Общая сумма – 21 090 410,00 В том числе: 2019 год – 9 253 948,00; 2020 год – 11 836 462,00.
3	Авторский надзор. Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	Общая сумма – 7 290 512,00 В том числе: 2019 год – 3 198 896,00; 2020 год – 4 091 616,00.

Е. Маканов

О. Жиенбай

Б. Жанабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

А. Шупикова

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Местонахождение потенциального поставщика	Заявка предоставлена по Лотам	Время предоставления заявок
1	ТОО «QazEngineering Co.»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская, д. 37/1, кв 99, почтовый индекс 070016	2	28.10.2019г. 16:40 ч.
2	ТОО «UK PROJECT»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово, ул.Кайынды, д. 10, почтовый индекс 070012	3	29.10.2019г. 09:25 ч.
3	ТОО «Өскемен Инфро Construction»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская, д. 37/1, кв 99, почтовый индекс 070016	3	29.10.2019г. 09:28 ч.
4	ТОО «НПФ «ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, д. 83, почтовый индекс 070004	2	29.10.2019г. 09:31 ч.
5	ТОО «Стальстрой-2000»	РК, г.Нур-Султан, р-н. Есиль, ул. Е 248, д. 6, почтовый индекс 070016	1	29.10.2019г. 09:36 ч.
6	ТОО «Елорда Строй Констракшн»	РК, г.Алматы, р-н Медеуский, ул. Калдаякова, д.34/29 н.п. 2, почтовый индекс 05000	1	29.10.2019г. 09:37 ч.
7	ТОО «VTA 01»	РК, г.Нур-Султан, р-н. Байконыр, ул. Амангелді Иманова, д. 50/1, н.п. 27, почтовый индекс 010000	1	29.10.2019г. 09:39 ч.

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10.00 ч. местного времени «29» октября 2019 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ Лота	Сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС						
	ТОО «QazEngineering Co.»	ТОО «UK PROJECT»	ТОО «Өскемен Инфро Construction»	ТОО «НПФ «ПРОЕКТ-ТЕХ-ЭКСПЕРТ»	ТОО «Стальстрой-2000»	ТОО «Елорда Строй Констракшн»	ТОО «VTA 01»
1	-	-	-	-	650 938 593,00	650 800 000,00	650 900 000,00
2	21 000 000,00	-	-	21 090 000,00	-	-	-
3	-	7 000 000,00	7 250 000,00	-	-	-	-

7. Альтернативные условия выполнения работ:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Альтернативные условия выполнения работ
1	ТОО «QazEngineering Co.»	Не представлены
2	ТОО «UK PROJECT»	Не представлены
3	ТОО «Өскемен Инфро Construction»	Не представлены
4	ТОО «НПФ «ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ»	Не представлены
5	ТОО «Стальстрой-2000»	Не представлены
6	ТОО «Елорда Строй Констракшн»	Не представлены
7	ТОО «VTA 01»	Не представлены

Е. Маканов

О. Жиенбай

Б. Жанабаев

Р. Тихонов

Ж. Абділабеков

Д. Осербай

К. Мангулов

А. Шупикова

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: - не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок были отклонены потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Причина отклонения
1	ТОО «Стальстрой-2000»	На основании п.п. 2 пункта 81 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: - не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: - не направлялись.

13. Сведения о внесенных изменениях и дополнениях к тендерной документации: – изменения не вносились.

14. Сведения о привлечении технических экспертов: – не привлекались.

15. Комиссия по результатам закупки работ «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» способом тендера,

РЕШИЛА:

1. Признать выигравшей тендер по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по Лоту №1 тендерную заявку участника тендера – ТОО «Елорда Строй Констракшн» (адрес: РК, г.Алматы, р-н Медеуский, ул. Калдаякова, д.34/29 н.п. 2, почтовый индекс 05000), с ценой согласно нижеуказанной таблице:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	650 800 000,00

2. Потенциальный поставщик, занявший второе место по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по Лоту №1 тендерную заявку участника тендера – ТОО «VTA 01» (адрес: РК, г.Нур-Султан, р-н. Байконыр, ул. Амангелді Иманова, д, 50/1, н.п. 27, почтовый индекс 010000) с ценой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	650 800 000,00

Е. Маканов

О. Жиснбай

Б. Жанабаев

В. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Әсербай

К. Мангулов

А. Шупикова

3. Признать выигравшей тендер по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по Лоту №2 тендерную заявку участника тендера – ТОО «QazEngineering Co.» (адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Комсомольская, д. 37/1, кв 99, почтовый индекс 070016), с ценой согласно нижеуказанной таблице:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
2	Технический надзор .Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	21 000 000,00

4. Потенциальный поставщик, занявший **второе место** по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по лоту №2 тендерную заявку участника тендера – ТОО «НПФ «ПРОЕКТТЕХЭКСПЕРТ» (адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Протозанова, д. 83, почтовый индекс 070004) с ценой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
2	Технический надзор .Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	21 090 000,00

5. Признать выигравшей тендер по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по Лоту №3 тендерную заявку участника тендера – ТОО «UK PROJECT» (адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, с.Ахмирово, ул.Кайынды, д. 10, почтовый индекс 070012), с ценой согласно нижеуказанной таблице:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
3	Авторский надзор. Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	7 000 000,00

6. Потенциальный поставщик, занявший **второе место** по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по лоту №3 тендерную заявку участника тендера – ТОО «Өскемен Инфрo Construction» (адрес: РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Комсомольская, д. 37/1, кв 99, почтовый индекс 070016) с ценой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
3	Авторский надзор. Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	7 250 000,00

7. Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра

Б. Маканов

О. Жиенбай

Б. Жанабаев

Р. Тихонов

Ж. Обділдабеков

Д. Осербай







К. Мангулов

А. Шупикова

национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: «Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС» по следующим Лотам, согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Наименование потенциального поставщика	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	ТОО «Елорда Строй Констракшн»	650 800 000,00
2	Технический надзор. Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	ТОО «QazEngineering Co.»	21 000 000,00
3	Авторский надзор. Реконструкция и модернизация ПС - 110/35/10/6 кВ №24 Глубоковский РЭС.	ТОО «UK PROJECT»	7 000 000,00

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Маканов Е.Т.	
	Жанабаев Б.К.	
	Жиенбай О.С.	
	Тихонов Р.А.	
	Әбділдабеков Ж.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь комиссии	Шупикова А.А.	