

Утверждено:
Заместитель Председателя Правления по развитию

Маканов Е.Т.

(Ф.И.О.)

(подпись)

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупки (тендера):	65
Наименование закупки (тендера) (наименование закупки товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	«Услуги энергоэкспертизы (Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ»»
Номер лота:	Лот №1 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка "; Лот №2 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д. Казахстан 91, 93 г. У-Ка "; Лот №3 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д. Казахстан, 105, 107 г. У-Ка "; Лот №4 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д. Казахстан, 107 г. У-Ка "; Лот №5 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка "; Лот №6 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка "; Лот №7 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г. Семей"; Лот №8 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г. Семей"; Лот №9 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338) г. Семей"; Лот №10 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г. Семей"; Лот №11 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г. Семей"; Лот №12 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г. Семей"; Лот №13 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г. Семей"; Лот №14 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Потрапичная д. 38 г. Семей"; Лот №15 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г. Семей"; Лот №16 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1 г. Семей"; Лот №17 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г. Семей"; Лот №18 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г. Семей"; Лот №19 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г. Семей"; Лот №20 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г. Семей";

	Лот №21 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г. Семей"; Лот №22 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г. Семей"; Лот №23 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г. Семей"; Лот №24 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка"; Лот №25 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка"; Лот №26 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ТП110ВКМ3 Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка"; Лот №27 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка"; Лот №28 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка"; Лот №29 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка"
Наименование лота:	Лот №1 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка"; Лот №2 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д. Казахстан 91, 93 г. У-Ка"; Лот №3 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д. Казахстан, 105, 107 г. У-Ка"; Лот №4 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д. Казахстан, 107 г. У-Ка"; Лот №5 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка"; Лот №6 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка"; Лот №7 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г.Семей"; Лот №8 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей"; Лот №9 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338) г.Семей"; Лот №10 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей"; Лот №11 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г.Семей"; Лот №12 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г.Семей"; Лот №13 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г.Семей"; Лот №14 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей"; Лот №15 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей"; Лот №16 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП453 до опоры №1 г.Семей"; Лот №17 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей"; Лот №18 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей"; Лот №19 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей"; Лот №20 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей"; Лот №21 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей"; Лот №22 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей"; Лот №23 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей"; Лот №24 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка"; Лот №25 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка"; Лот №26 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ТП110ВКМ3 Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка";

	Лот №27 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5 гаражи улица Омская г. У-Ка "; Лот №28 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка "; Лот №29 - Экспертиза ПСД "Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка "
Описание лота:	Согласно приложению № 1 к Технической спецификации закупаемых товаров (работ, услуг)
Дополнительное описание лота:	Согласно приложению № 1 к Технической спецификации закупаемых товаров (работ, услуг)
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно приложению № 1 к Технической спецификации закупаемых товаров (работ, услуг)
Единица измерения:	Услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	С момента подписания договора 45 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	-

Председатель тендерной Комиссии

(Ф.И.О.)

(Подпись, дата)

Лот № 1

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-45 до ЦРП-5 от ЦРП-5»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 2

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 93 г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 168-1 до ж.д Казахстан 91, 93 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 3

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 105, 107 г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 105, 107 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 4

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107

г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-6 ТП 161-2 до ж.д.Казахстан, 107 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 5

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-3 от ТП 178-2. г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 6

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ Л-15 от ТП 178-2. г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот 7

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323) г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП295-323)г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 8

«Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-221 (ТП291 до опоры №1) г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Лот № 9

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338) г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-418 (на ТП-338) г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП277) г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-7 ф-727 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-1 ф-120 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-207 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП287 на жилой дом Пограничная д. 38 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП164 14мкр ж/дома №1,2,3 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП165 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП107 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП133 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП141 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП145 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП178 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП206 г.Семей»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-40 Л-14 до ЦРП-6 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-45 от ПС-КШТ до ТП-301 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2

г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-ГПП110ВКМЗ Л-22 до ТП-18-2 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ ПС-УК ТЭЦ Л-30 до ЦРП-5 от ЦРП-5»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-908 до РП-18 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Экспертиза ПСД «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-39 Л-913 до РП-18 г. У-Ка»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»