

ПРОТОКОЛ №ПИ-251

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
Разработка ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4»

Организатор: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 14.12.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 15 . 12 .2020г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления-Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж. М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Уалханов А.Е.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: Разработка ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4» –36 040 000,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

Жанабаев Б.К.

Өсербай Д.Ғ.

Жиенбай О.С.

Пак В.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Мангулов К.Б.

Мұқатаев Е.Д.

Уалханов А.Е.

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-2"	1 817 595,42
2.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129"	2 376 337,71
3.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-148"	3 029 325,70
4.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-194"	3 324 404,46
5.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28"	3 751 875,97
6.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1"	3 926 903,68
7.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2"	4 159 151,98
8.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16"	4 391 400,29
9.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-№12 г.Шар"	4 443 011,02
10.	Разработка ПСД	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453"	4 819 993,77

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Время предоставления заявок	Заявка представлена по лотам
1.	ТОО «Наурыз Проект»	РК, ВКО, Тарбагатайский район, Куйганский сельский округ, с. Куйган, ул. Абая, дом 1	11.12.2020г. 16:45	1-10
2.	ТОО «ЭлектроСнабПроект»	РК, г. Алматы, ул. Чайкиной, дом №14, каб. 111	14.12.2020г. 8:54	1-10

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: Не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.30 ч. местного времени «14» декабря 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Общая сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту	
		ТОО «Наурыз Проект»	ТОО «ЭлектроСнабПроект»
1.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-2"	1 817 595,42	1 815 000,00

Жанабаев Б.К.

Өсербай Д.Г.

Жисенбай О.С.

Пак В.С.

Обділдабеков Ж.М.

Мангулов К.Б.

Мұқатаев Е.Д.

Уалханов А.Е.

2.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129"	2 376 337,71	2 370 000,00
3.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-148"	3 029 325,70	3 023 000,00
4.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-194"	3 324 404,46	3 321 000,00
5.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28"	3 751 875,97	3 748 000,00
6.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1"	3 926 903,68	3 923 000,00
7.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2"	4 159 151,98	4 155 000,00
8.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16"	4 391 400,29	4 387 000,00
9.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-№12 г.Шар"	4 443 011,02	4 440 000,00
10.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453"	4 819 993,77	4 816 000,00

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: нет.

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: Не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: Разработка ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4» способом конкурса путем тендера проголосовала и РЕШИЛА:

Жанабаев Б.К. Жиенбай О.С. Әбділдабеков Ж.М. Мұқатаев Е.Д.
 Өсербай Д.Г. Нак В.С. Мангулов К.Б. Уалханов А.Е.

1) Признать победителем тендера по лотам №1-10 на основании наименьшей цены ТОО «ЭлектроСнабПроект», по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Сумма, в тенге без учета НДС
1.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-2"	1 815 000,00
2.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129"	2 370 000,00
3.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-148"	3 023 000,00
4.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-194"	3 321 000,00
5.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28"	3 748 000,00
6.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1"	3 923 000,00
7.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2"	4 155 000,00
8.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16"	4 387 000,00
9.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-№12 г.Шар"	4 440 000,00
10.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453"	4 816 000,00

2) Признать потенциального поставщика, занявшего второе место по лотам №1-10 ТОО «Наурыз Проект», по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ	Сумма, в тенге без учета НДС
1.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-56-2"	1 817 595,42
2.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-129"	2 376 337,71
3.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-148"	3 029 325,70
4.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-194"	3 324 404,46
5.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТПН-28"	3 751 875,97
6.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-1"	3 926 903,68
7.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП-2"	4 159 151,98
8.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от КТП-16"	4 391 400,29
9.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1, Л-2 от КТП-№12 г.Шар"	4 443 011,02
10.	Разработка ПСД "Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-453"	4 819 993,77

3) Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мукатаев Е.Д.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики

Жанабаев Б.К.

Өсербай Д.Ф.

Жисенбай О.С.

Пак В.С.

Әбділдабеков Ж.М.





Мангулов К.Б.

Мукатаев Е.Д.

Уалханов А.Е.

Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ: Разработка ПСД «Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4» по лотам №1-10 с ТОО «ЭлектроСнабПроект», в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж. М.	
	Пак В.С.	
	Мұкатаев Е.Д.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь тендерной комиссии	Уалханов А.Е.	