

ПРОТОКОЛ №ПИ-350

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
Модернизация и реконструкция ПС «Замена шкафов защит Л-110 кВ»

Организатор: АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» (070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» (070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 07.06.2021 года, по адресу: 070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 11 . 06 .2021 г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Жанабаев Б.К.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальника юридического управления	Өсербай Д. Ғ.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь тендерной комиссии	Главный специалист по закупкам Управления закупок	Уалханова А.Е.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: Модернизация и реконструкция ПС «Замена шкафов защит Л-110 кВ» – **750 202 596,00 тенге без учета НДС, по следующим лотам:**

№ лота	Наименование ТРУ/ Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге без учета НДС	Общая сумма, тенге без учета НДС
--------	--	--------	---------------	--------------------------------------	----------------------------------

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е. Д.

Өсербай Д. Ғ.

Мангулов К.Б.

Уалханова А.Е.

1	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	59 842 976,00	59 842 976,00 ✓
2	Модернизация ПС-110/35/10 Чарская. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	60 127 111,00	60 127 111,00 ✓
3	Модернизация ПС 110/35/6кВ №17 п. Асу-Булак. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	89 972 690,00	89 972 690,00 ✓
4	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	89 981 573,00	89 981 573,00 ✓
5	Модернизация ПС-110/35/6 №9. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	120 052 808,00	120 052 808,00 ✓
6	Модернизация ПС 110/6 № 13. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	120 128 072,00	120 128 072,00 ✓
7	Модернизация ПС 220/110 г.Аягоз. Шкаф защит Л-110 кВ	работа	1	210 097 366,00	210 097 366,00 ✓

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Время предоставления заявок	Заявка представлена по лотам
1	ТОО «D.A. Technologies»	РК, г.Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 404/67	04.06.2021 15:50	1-7
2	ТОО «Байтерек- stroy»	Г.Алматы, район Медеуский, ул. Чайкиной, дом 14, каб 111	07.06.2021 08:09	1-7
3	ТОО «VTA 01»	РК, г.Усть-Каменогорск, ул.Гоголя, дом 7, офис 6.	07.06.2021 08:15	1-7
4	ТОО «Стальстрой-2000»	РК, г.Усть-Каменогорск, Ул.Мызы, дом 19/1, офис 8	07.06.2021 08:18	1-7

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09:00 ч. местного времени «7» июня 2021 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Общая сумма, предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС, по лоту		
		ТОО «D.A. Technologies»	ТОО «VTA 01»	ТОО «Стальстрой-2000»
1	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы. Шкаф защит Л-110 кВ	59 800 000,00	60 850 000,00	59 842 976,00
2	Модернизация ПС-110/35/10 Чарская. Шкаф защит Л-110 кВ	60 100 000,00	61 750 000,00	60 127 111,00
3	Модернизация ПС 110/35/6кВ №17 п.	89 900 000,00	92 630 000,00	89 972 690,00

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е. Д.

Өсербай Д. Б.

Мангулов К.Б.

Уалханова А.Е.

2

	Асу-Булак. Шкаф защит Л-110 кВ			
4	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Шкаф защит Л-110 кВ	89 900 000,00	92 630 000,00	89 981 573,00
5	Модернизация ПС- 110/35/6 №9. Шкаф защит Л-110 кВ	120 000 000,00	123 920 000,00	120 052 808,00
6	Модернизация ПС 110/6 № 13. Шкаф защит Л-110 кВ	120 100 000,00	124 140 000,00	120 128 072,00
7	Модернизация ПС 220/110 г.Аягоз. Шкаф защит Л-110 кВ	210 000 000,00	217 100 000,00	210 097 366,00

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже:

№ п/п	Потенциальный поставщик	№ лота	Сумма, предложенная потенциальным поставщиком, в тенге без учета НДС	Причина отклонения, в соответствии с Правилами осуществления деятельности субъектами естественных монополий утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73
1	ТОО «Байтерек- stroy»	1	59 842 976,00	пп.3) п.81. тендерная заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 71 Правил, запечатанная заявка Потенциального поставщика не соответствует требованиям указанных в п.67 Правил (отсутствует справка банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка) п.п.2) п.81. потенциальный поставщик не внес обеспечение тендерной заявки (согласно п.72. Правил Потенциальный поставщик при представлении тендерной заявки одновременно вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от стоимости закупаемых товаров, работ, услуг, предложенной в его тендерной заявке, тогда как приложенное потенциальным поставщиком Платежное поручение представлено в меньшем размере чем указано ранее)
		2	60 127 111,00	
		3	89 972 690,00	
		4	89 981 573,00	
		5	120 052 808,00	
		6	120 128 072,00	
		7	210 097 366,00	

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.

10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

Жанабасев Б.К.

Жиенбай О.С.

Әбділдабеков Ж.М.

Пак В.С.

Мұқатаев Е. Д.

Өсербай Д. Р.

Мангулов К.Б.

Уалханова А.Е.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.

13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: Модернизация и реконструкция ПС «Замена шкафов защит Л-110 кВ» способом конкурса путем тендера проголосовала и **РЕШИЛА:**

1) Признать победителем тендера по лотам № 1-7 на основании наименьшей цены потенциального поставщика, по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ / Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Победитель
1	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы. Шкаф защит Л-110 кВ	с.Теректы	59 800 000,00	ТОО «D.A. Technologies»
2	Модернизация ПС-110/35/10 Чарская. Шкаф защит Л-110 кВ	г.Шар	60 100 000,00	ТОО «D.A. Technologies»
3	Модернизация ПС 110/35/6кВ №17 п. Асу-Булак. Шкаф защит Л-110 кВ	п.Асубулак	89 900 000,00	ТОО «D.A. Technologies»
4	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Шкаф защит Л-110 кВ	с.Самарское	89 900 000,00	ТОО «D.A. Technologies»
5	Модернизация ПС-110/35/6 №9. Шкаф защит Л-110 кВ	г.Алтай	120 000 000,00	ТОО «D.A. Technologies»
6	Модернизация ПС 110/6 № 13. Шкаф защит Л-110 кВ	п.Первомайский	120 100 000,00	ТОО «D.A. Technologies»
7	Модернизация ПС 220/110 г.Аягоз. Шкаф защит Л-110 кВ	г.Аягоз	210 000 000,00	ТОО «D.A. Technologies»

2) Признать потенциального поставщика, занявшего второе место лотам № 1-7, по ценам согласно таблице ниже:

№ лота	Наименование ТРУ / Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг	Сумма, в тенге без учета НДС	Второе место
1	Модернизация ПС 110/35/10 Теректы. Шкаф защит Л-110 кВ	с.Теректы	59 842 976,00	ТОО «Стальстрой-2000»
2	Модернизация ПС-110/35/10 Чарская. Шкаф защит Л-110 кВ	г.Шар	60 127 111,00	ТОО «Стальстрой-2000»
3	Модернизация ПС 110/35/6кВ №17 п. Асу-Булак. Шкаф защит Л-110 кВ	п.Асубулак	89 972 690,00	ТОО «Стальстрой-2000»
4	Модернизация ПС 110/35/10 Самарка. Шкаф защит Л-110 кВ	с.Самарское	89 981 573,00	ТОО «Стальстрой-2000»
5	Модернизация ПС-110/35/6 №9. Шкаф защит Л-110 кВ	г.Алтай	120 052 808,00	ТОО «Стальстрой-2000»
6	Модернизация ПС 110/6 № 13. Шкаф защит Л-110 кВ	п.Первомайский	120 128 072,00	ТОО «Стальстрой-2000»
7	Модернизация ПС 220/110 г.Аягоз. Шкаф защит Л-110 кВ	г.Аягоз	210 097 366,00	ТОО «Стальстрой-2000»

Жанабаев Б.К.

Жиенбай О.С.

Обділдабеков Ж.М.

Нак В.С.

Мұқатаев Е. Д.

Өсербай Д.Ғ.





Мангулов К.Б.

Уалханова А.Е.

3) Управлению капитального строительства АО «ОЭСК» (Мұқатаеву Е.Д.) на основании п.89. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019 года №73, в течение трех рабочих дней со дня подведения настоящих итогов направить победителю тендера уведомление и подписанный со стороны АО «ОЭСК» договор о закупках по выигранным лотам, в соответствии с данным Решением тендерной комиссии.

4) В случае если, победитель тендера не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления о признании победителем тендерной заявки на участие в тендере и проекта договора о закупках, не подписывает договор о закупках письменно или не уведомляет АО «ОЭСК» об имеющихся разногласиях или об отказе от подписания договора о закупках, то Управлению капитального строительства АО «ОЭСК» (Мұқатаеву Е.Д.) заключить договор о закупках с потенциальным поставщиком, занявшим второе место в соответствии с п.90. Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019 года №73.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Жанабаев Б.К.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Әбділдабеков Ж.М.	В отпуске
	Пак В.С.	
	Мұқатаев Е.Д.	
	Өсербай Д. Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Секретарь тендерной комиссии	Уалханова А.Е.	