

ПРОТОКОЛ №ЗЦП-ПИ-89/У

Протокол итогов по закупке услуг: «Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом» с применением способа запроса ценовых предложений.

1. **Наименование Заказчика:** АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания»;
2. **Номер и дата объявления:** № 89/У от 05.05.2020г.
3. **День, время и место проведения заседания:**
09:50 ч., 15.05.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.
4. **Дата подписания:** 18.05. 2020г.

5. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по закупу и распределению электроэнергии	Глибина И.Г.
Члены комиссии	Управляющий директор по эксплуатации-Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	И.о. Заместителя Председателя Правления-Коммерческого Директора	Жиенбай О.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	И.о. Начальника Управления закупок	Пак В.С.
	Начальник управления метрологии	Баженов Д.А.
	Начальник отдела тарифообразования	Шмаленко М.И.
Секретарь комиссии	Ведущий специалист управления закупок	Кантарбаева З.Б.

6. Сумма, выделенная для закупки услуг - «Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом» – 1 885 581,34 тенге без учета НДС;

7. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших ценовое предложение до истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09:20ч. местного времени «15» мая 2020 г.): - не представлены.

8. В ходе рассмотрения ценовых предложений были отклонены ценовые предложения: - нет.

9. Конверты с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

И.Глибина

Е. Жумабаев

О. Жиенбай

В. Пак

Д. Өсербай

Д. Баженов

М. Шмаленко

З. Кантарбаева

10. Заявки потенциальных поставщиков, соответствующие требованиям Заказчика: - нет.



11. Комиссия по результатам закупки услуг способом запроса ценовых предложений: «Ремонт оборудования АСКУЭ бытового уровня подрядным способом»,

РЕШИЛА:

1) Признать закупку не состоявшейся на основании пп.1 п. 111 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Управлению метрологии (Баженов Д.А.) принять решение в соответствии с п. 112 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Председатель комиссии	Глибина И.Г.	
Члены комиссии	Жумабаев Е.М.	
	Жиенбай О.С.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Пак В.С.	
	Баженов Д.А.	
	Шмаленко М.И.	
Секретарь комиссии	Кантарбаева З.Б.	