

ПРОТОКОЛ № ПИ-104/Т

итогов тендера по закупке товаров: «Стойки, изоляторы, приставки»

1. День, время и место проведения заседания:

10:30 ч., 24.01.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 29.01.2020 г.

3. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	Кусаинов Т.М.
Члены комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	Начальника управления закупок	Тихонов Р.А.
	И.о. Начальника управления материально - технического снабжения	Дуйсенов М.У.
	И.о. Начальника Производственно- технического управления	Букенова М.Т.
	Начальник отдела бюджета и анализа	Мощанская Е.А.
Секретарь комиссии	Ведущий специалист управления закупок	Глазунов Е.М.

4. Сумма, выделенная для закупки товаров – «Стойки, изоляторы, приставки»:

№ лота	Наименование товаров	Сумма, выделенная для закупки в тенге, без учета НДС
1	ИЗОЛЯТОР ПС-70Е	10 655 900,00
2	ИЗОЛЯТОР ШС-10	10 207 288,00
3	ИЗОЛЯТОР ТФ-20	1 364 832,00
4	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 535 003,19
5	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 925 262,36
6	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	67 181,56
7	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 005 354,30
8	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	443 254,49
9	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	124 926,20

Т. Кусаинов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

М. Букенова

Д.Өсербай

Е. Глазунов

10	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	3 532 426,20
11	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 723 650,00
12	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	753 350,00
13	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 567 580,00
14	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	443 000,00
15	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 729 870,00
16	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 576 614,00
17	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	249 432,00
18	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	7 045 467,00
19	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	519 465,00
20	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 313 450,00
21	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 128 374,00
22	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 598 440,00
23	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	618 834,33
24	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	696 542,77
25	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	847 382,00
26	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	4 150 566,00
27	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	369 426,68
28	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	449 742,60
29	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	7 262 085,00
30	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 929 700,00
31	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 684 800,00
32	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	503 400,00
33	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	809 000,00
34	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	322 988,00
35	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 425 780,00
36	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 504 990,00
37	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 010 750,00
38	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	766 500,00
39	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 332 750,00
40	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 170 909,00
41	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 537 000,00
42	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	744 601,00
43	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	5 123 200,00
44	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 793 120,00
45	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	258 924,00
46	СТОЙКА Ж/Б УСО-4а	539 200,00
47	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 45-4	11 281 760,00
48	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 43-2	4 677 548,00
49	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 60-5	119 152,00

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявка предоставлена по Лотам	Время предоставления заявок
1	ТОО «Железобетонный комбинат»	РК, ВКО, г Усть – каменогорск, пр. Абая , дом 150.	4-45, 47-49	13:15 ч 20.01.20 г
2	ТОО «Востокэкспертстрой»	РК, ВКО, г. Усть – Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, дом 68, оф.76	4-45, 47-49	14:41 ч 22.01.20 г

Т. Кусинов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

М. Буkenова

Д.Өсербай

Е. Глазунов

3	ИП «Чегебаев»	РК, Алматинская обл, Илийский район, Байсеркинский с.о., с. Ынтымак, Алматинская, 37А	1-3	9:50 ч 23.01.2020 г
---	---------------	---	-----	------------------------

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (10:00 местного времени «24» января 2020г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ лота	Наименование товаров	Сумма, предложенная потенциальными поставщиками в тенге, без учета НДС		
		ТОО «Железобетонный комбинат»	ТОО «Востокэкспертстрой»	ИП «Чегебаев»
1	ИЗОЛЯТОР ПС-70Е	-	-	10 637 040,00
2	ИЗОЛЯТОР ШС-10	-	-	10 192 000,00
3	ИЗОЛЯТОР ТФ-20	-	-	1 360 770,00
4	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 534 890,00	1 535 003,19	-
5	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 925 000,00	1 925 262,36	-
6	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	67 170,00	67 181,56	-
7	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 005 150,00	1 005 354,30	-
8	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	443 170,00	443 254,49	-
9	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	124 900,00	124 926,20	-
10	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	3 531 620,00	3 532 426,20	-
11	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 723 180,00	2 723 650,00	-
12	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	753 220,00	753 350,00	-
13	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 567 440,00	1 567 580,00	-
14	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	442 960,00	443 000,00	-
15	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 729 500,00	2 729 870,00	-
16	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 576 440,00	1 576 614,00	-
17	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	249 360,00	249 432,00	-
18	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	7 044 180,00	7 045 467,00	-
19	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	519 300,00	519 465,00	-
20	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 313 000,00	2 313 450,00	-
21	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 127 960,00	2 128 374,00	-
22	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 598 000,00	1 598 440,00	-
23	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	618 750,00	618 834,33	-
24	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	696 410,00	696 542,77	-
25	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	847 280,00	847 382,00	-
26	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	4 150 020,00	4 150 566,00	-
27	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	369 400,00	369 426,68	-
28	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	449 700,00	449 742,60	-
29	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	7 261 670,00	7 262 085,00	-
30	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 929 470,00	1 929 700,00	-
31	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 684 480,00	2 684 800,00	-
32	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	503 340,00	503 400,00	-
33	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	808 900,00	809 000,00	-

Т. Кусайнов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

М. Букенова

Д.Өсербай

Е. Глазунов

34	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	322 960,00	322 988,00	-
35	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 425 600,00	1 425 780,00	-
36	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 504 800,00	1 504 990,00	-
37	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 010 620,00	1 010 750,00	-
38	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	766 400,00	766 500,00	-
39	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 332 440,00	2 332 750,00	-
40	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 170 790,00	1 170 909,00	-
41	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 536 710,00	1 537 000,00	-
42	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	744 510,00	744 601,00	-
43	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	5 122 400,00	5 123 200,00	-
44	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 792 840,00	1 793 120,00	-
45	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	258 900,00	258 924,00	-
46	СТОЙКА Ж/Б УСО-4а	-	-	-
47	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 45-4	11 279 800,00	11 281 760,00	-
48	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 43-2	4 676 220,00	4 677 548,00	-
49	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 60-5	119 140,00	119 152,00	-

7. Альтернативные условия поставки товаров: не представлены.

8. В ходе рассмотрения заявок были отклонены потенциальные поставщики: нет.

9. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - нет.

10. Комиссия по результатам закупки товаров: «Стойки, изоляторы, приставки»,

РЕШИЛА:

1) Признать выигравшей тендер по закупке товаров: «Стойки, изоляторы, приставки» по Лотам: №4-45,47-49 тендерную заявку участника тендера – ТОО «Железобетонный комбинат» (РК, ВКО, г Усть – каменогорск, пр. Абая , дом 150.) с ценой согласно ниже указанной таблице:

№ лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
4	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 534 890,00
5	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 925 000,00
6	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	67 170,00
7	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 005 150,00
8	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	443 170,00
9	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	124 900,00
10	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	3 531 620,00

А. Кусайнов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

М. Буkenова

Д.Өсербай

Е. Глазунов

11	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 723 180,00
12	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	753 220,00
13	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 567 440,00
14	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	442 960,00
15	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 729 500,00
16	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 576 440,00
17	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	249 360,00
18	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	7 044 180,00
19	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	519 300,00
20	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 313 000,00
21	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 127 960,00
22	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 598 000,00
23	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	618 750,00
24	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	696 410,00
25	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	847 280,00
26	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	4 150 020,00
27	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	369 400,00
28	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	449 700,00
29	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	7 261 670,00
30	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 929 470,00
31	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 684 480,00
32	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	503 340,00
33	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	808 900,00
34	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	322 960,00
35	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 425 600,00
36	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 504 800,00
37	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 010 620,00
38	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	766 400,00
39	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 332 440,00
40	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 170 790,00
41	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 536 710,00
42	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	744 510,00
43	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	5 122 400,00

Т. Кусайнов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

М. Буkenova

Д.Өсербай

Е. Глазунов

44	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 792 840,00
45	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	258 900,00
47	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 45-4	11 279 800,00
48	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 43-2	4 676 220,00
49	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 60-5	119 140,00

2) Потенциальный поставщик, занявший второе место по закупке работ «Стойки, изоляторы, приставки» по Лотам: №4-45,47-49 - ТОО «Востокэкспертстрой» (РК, ВКО, г. Усть – Каменогорск, ул. Кабанбай батыра, дом 68, оф.76) с ценой согласно ниже указанной таблице:

№ лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
4	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 535 003,19
5	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 925 262,36
6	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	67 181,56
7	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 005 354,30
8	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	443 254,49
9	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	124 926,20
10	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	3 532 426,20
11	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 723 650,00
12	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	753 350,00
13	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 567 580,00
14	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	443 000,00
15	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 729 870,00
16	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 576 614,00
17	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	249 432,00
18	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	7 045 467,00
19	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	519 465,00
20	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 313 450,00
21	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	2 128 374,00
22	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2	1 598 440,00
23	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	618 834,33
24	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	696 542,77
25	СТОЙКА Ж/Б СВ-95-2А	847 382,00

Кусаинов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов

М. Букенова

Д.Өсербай

Е. Глазунов

26	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	4 150 566,00
27	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	369 426,68
28	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	449 742,60
29	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	7 262 085,00
30	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 929 700,00
31	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 684 800,00
32	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	503 400,00
33	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	809 000,00
34	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	322 988,00
35	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 425 780,00
36	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 504 990,00
37	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 010 750,00
38	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	766 500,00
39	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	2 332 750,00
40	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 170 909,00
41	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 537 000,00
42	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	744 601,00
43	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	5 123 200,00
44	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	1 793 120,00
45	СТОЙКА Ж/Б СВ-105-3,5	258 924,00
47	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 45-4	11 281 760,00
48	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 43-2	4 677 548,00
49	ПРИСТАВКА Ж/Б ПТ 60-5	119 152,00

5) Управлению материально-технического снабжения АО «ВК РЭК» заключить договор в течении срока определенный пунктами № 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73 с победителем тендера – **ТОО «Железобетонный комбинат»** (РК, ВКО, г Усть – каменогорск, пр. Абая , дом 150.) на общую сумму – 86 659 990,00 тг, без учета НДС.

6) Признать тендер «Стойки, изоляторы, приставки» по Лотам №1-3,46 не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Кусаинов

Р. Тихонов

О. Жиенбай

Е. Мощанская

М. Дуйсенов





М. Букенова

Д.Өсербай

Е. Глазунов

7) Управлению материально-технического снабжения (Дуйсенов М.У.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Кусаинов Т.М.	
Члены комиссии	Жиенбай О.С.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Тихонов Р.А.	
	Дуйсенов М.У.	
	Букенова М.Т.	
	Мощанская Е.А.	
Секретарь комиссии	Глазунов Е.М.	