

ПРОТОКОЛ №ПИ-316

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ):
«Ремонт проч. оборудования подряд. способом (ремонт трансформатора
силового 1600 кВа)»

Организатор: АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» (070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

Заказчик: АО «Объединённая ЭнергоСервисная Компания» (070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10).

1. День, время и место проведения заседания:

10:00 ч., 30.03.2021 года, по адресу: 070000, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 01 . 04 .2021 г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления-Главный инженер	Кусаинов Т.М.
Члены тендерной комиссии	Заместитель Председателя Правления- Коммерческий директор	Жиенбай О.С.
	Управляющий Директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	И.о.Начальника производственно-технического управления	Айтжанов Д.Е.
	И.о.Начальника отдела тарифообразования	Коканчинова А.У.
Секретарь тендерной комиссии	Ведущий специалист Управления закупок	Кантарбаева З.Б.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: Ремонт проч. оборудования подряд. способом (ремонт трансформатора силового 1600 кВа) – 3 027 687,06 тенге без учета НДС, по следующим лотам:

Кусаинов Т.М. Жиенбай О.С. Жумабаев Е.М. Айтжанов Д.Е.
Өсербай Д.Ғ. Пак В.С. Коканчинова А.У. Кантарбаева З.Б.

1

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во, объем	Цена за единицу, тенге без учета НДС	Общая сумма, тенге без учета НДС
1	Ремонт проч. оборудования подряд. способом	Работа	1	3 027 687,06	3 027 687,06

5. Наименования и место нахождения потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: заявки не представлены.

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: не требуются.

7. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.00 ч. местного времени «30» марта 2021 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками: заявки не представлены.

8. В ходе рассмотрения заявок тендерная комиссия не приняла к оценке и сопоставлению тендерную заявку потенциального поставщика, в соответствии с таблицей ниже: заявки не представлены.

9. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: не направлялись.




10. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: не направлялись.

11. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: не вносились.

12. Сведения о привлечении технических экспертов: не привлекались.



13. Комиссия по результатам закупки по закупке работ: «Ремонт проч. оборудования подряд. способом (ремонт трансформатора силового 1600 кВа)» №316 способом конкурса путем тендера проголосовала и РЕШИЛА:

1) Признать тендер «Ремонт проч. оборудования подряд. способом (ремонт трансформатора силового 1600 кВа)» не состоявшимся на основании пп.2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

 Кусанов Т.М.
 Осербай Д.Ф.
 Жиенбай О.С.
 Пак В.С.
 Жумабаев Е.М.
 Коканчинова А.У.
 Айтжанов Д.Е.
 Кантарбасва З.Б.

2) Производственно-техническому управлению (Айтжанов Д.Е.) принять решение об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера или об осуществлении закупок способом из одного источника в соответствии с п.84. «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Кусаинов Т.М.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Жумабаев Е.М.	
	Пак В.С.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Айтжанов Д.Е.	
	Коканчинова А.У.	
Секретарь тендерной комиссии	Кантарбаева З.Б.	