

ПРОТОКОЛ №ПИ-98

итогов тендера по закупке работ

«Технический надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» способом тендера

1. День, время и место проведения заседания:

10:10 ч., 17.01.2020 г., по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. № 105.

2. Дата подписания протокола: 22.01.2020г.

3. Состав комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Заместитель Председателя Правления по развитию	Маканов Е.Т.
Члены комиссии	Управляющий директор по эксплуатации – Заместитель Главного инженера	Жумабаев Е.М.
	Заместитель Председателя Правления – Коммерческий Директор	Жиенбай О.С.
	Начальник управления закупок	Тихонов Р.А.
	Начальник управления капитального строительства	Әбділдабеков Ж.М.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	И.о. начальника управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Наблюдатели	Заместитель директора – ТОО «РиМ Стройтрест»	Милютин Г.Г.
	Директор – ТОО «УК ПроектТехНадзор»	Калиев М. Ж.
Секретарь комиссии	Ведущий специалист по закупкам управления закупок	Глазунов Е.М.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: – «Технический надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» – 14 772 687,24 тенге без учета НДС:

№ лота	Наименование ТРУ	Ед.изм	Кол-во	Срок оказания ТРУ	Место оказания ТРУ	Цена за единицу в тенге, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС
1	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	1 415 796,41	1 415 796,41
2	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	1 276 510,62	1 276 510,62

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

	п.Левый берег Л-1,2,3						
3	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	572 113,08	572 113,08
4	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	612 966,85	612 966,85
5	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	68 357,84	68 357,84
6	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	824 607,67	824 607,67
7	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	219 259,68	219 259,68
8	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	310 195,07	310 195,07
9	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	568 763,95	568 763,95
10	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	167 793,8	167 793,8
11	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	542 906,45	542 906,45
12	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	130 663,5	130 663,5
13	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	477 644,14	477 644,14

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

14	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	113 999,4	113 999,4
15	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	471 746,04	471 746,04
16	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	768 698,85	768 698,85
17	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	191 868,36	191 868,36
18	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	514 278,95	514 278,95
19	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	809 552,85	809 552,85
20	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	489 704,26	489 704,26
21	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	362 143,71	362 143,71
22	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	313 517,14	313 517,14
23	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	528 156,00	528 156,00
24	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	684 064,31	684 064,31
25	Технический надзор. Модернизация и	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	257 952,5	257 952,5

Б. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазунов

	реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский						
26	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	933 612,09	933 612,09
27	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	460 964,26	460 964,26
28	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	384 975,73	384 975,73
29	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	Работа (Усл.)	1	январь – декабрь 2020 г.	г. Усть - каменогорск	299 873,73	299 873,73

5. Сведения о потенциальных поставщиках, предоставивших заявки:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Местонахождение потенциальных поставщиков	Заявка предоставлена по Лотам	Время предоставления заявок
1	ТОО «UK PROJEKT»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, село Ахмирово, улица Қайынды, дом 10.	1-29	9:41ч 16.01.2020г
2	ТОО «QazEngineering Co.»	РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Комсомольская, дом 37/1, кв 99.	1-29	9:45ч 16.01.2020г

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (09.40 ч. местного времени «17» января 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками:

№ Лота	Сумма предложенная потенциальными поставщиками, в тенге без учета НДС	
	ТОО «UK PROJEKT»	ТОО «QazEngineering Co.»
1	1 410 000,00	1 415 796,41
2	1 200 000,00	1 276 510,62

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глазун

3	500 000,00	572 113,08
4	610 000,00	612 966,85
5	68 000,00	68 357,84
6	824 000,00	824 607,67
7	219 000,00	219 259,68
8	310 000,00	310 195,07
9	568 000,00	568 763,95
10	167 000,00	167 793,8
11	542 000,00	542 906,45
12	130 000,00	130 663,5
13	470 000,00	477 644,14
14	110 000,00	113 999,4
15	470 000,00	471 746,04
16	760 000,00	768 698,85
17	190 000,00	191 868,36
18	510 000,00	514 278,95
19	800 000,00	809 552,85

Е. Маканов

О. Жиснбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

20	480 000,00	489 704,26
21	360 000,00	362 143,71
22	310 000,00	313 517,14
23	520 000,00	528 156,00
24	680 000,00	684 064,31
25	250 000,00	257 952,5
26	930 000,00	933 612,09
27	460 000,00	460 964,26
28	380 000,00	384 975,73
29	290 000,00	299 873,73

7. Альтернативные условия выполнения работ:

№ п/п	Наименование потенциальных поставщиков	Альтернативные условия выполнения ТРУ
1	ТОО «UK PROJEKT»	Не представлены
2	ТОО «QazEngineering Co.»	Не представлены

8. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, предоставивших заявки: - не требуются.

9. В ходе рассмотрения заявок были отклонены потенциальные поставщики: - нет

10. Заявки потенциальных поставщиков, которые не были приняты в связи с их представлением по истечении окончательного времени для их регистрации: - не представлены.

Е. Маканов

О. Жисенбай

Е. Жумабаев

В. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е.Глизунов

11. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: - не направлялись.

12. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: - не направлялись.

13. Сведения о внесенных изменениях и дополнениях к тендерной документации: – изменения не вносились.

14. Сведения о привлечении технических экспертов: – не привлекались.

15. Комиссия по результатам закупки работ «Технический надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» способом тендера,

РЕШИЛА:

1. Признать выигравшей тендер по закупке работ «Технический надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» по Лотам №1-29 тендерную заявку потенциального поставщика – ТОО «UK PROJEKT» (РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, село Ахмирово, улица Қайынды, дом 10.), с ценой согласно нижеуказанной таблице:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	1 410 000,00
2	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	1 200 000,00
3	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	500 000,00
4	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	610 000,00
5	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	68 000,00
6	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	824 000,00
7	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	219 000,00
8	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	310 000,00
9	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	568 000,00

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

В. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

10	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	167 000,00
11	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	542 000,00
12	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	130 000,00
13	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	470 000,00
14	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	110 000,00
15	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	470 000,00
16	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	760 000,00
17	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	190 000,00
18	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	510 000,00
19	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	800 000,00
20	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	480 000,00
21	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	360 000,00
22	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	310 000,00
23	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	520 000,00
24	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	680 000,00
25	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	250 000,00
26	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	930 000,00

Б. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

В. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

27	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	460 000,00
28	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-53 с.Меновное	380 000,00
29	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	290 000,00

2. Потенциальный поставщик, занявший **второе место** по закупке работ «Технический надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» по Лотам №1-29 тендерная заявка потенциального поставщика – ТОО «QazEngineering Co.» (РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, улица Комсомольская, дом 37/1, кв 99.) с ценой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	1 415 796,41
2	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	1 276 510,62
3	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	572 113,08
4	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	612 966,85
5	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	68 357,84
6	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	824 607,67
7	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	219 259,68
8	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	310 195,07
9	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	568 763,95
10	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	167 793,8

Е. Маканов

Ж. Жисенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Маиғұлов

Е. Глазунов

11	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	542 906,45
12	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	130 663,5
13	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	477 644,14
14	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	113 999,4
15	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	471 746,04
16	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-63	768 698,85
17	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	191 868,36
18	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	514 278,95
19	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-132	809 552,85
20	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ от КТП-133-2	489 704,26
21	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-376	362 143,71
22	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	313 517,14
23	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	528 156,00
24	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	684 064,31
25	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	257 952,5
26	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-10 с.Меновное	933 612,09
27	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-305 с.Меновное	460 964,26

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Өсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

28	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	384 975,73
29	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	299 873,73

3. Управлению капитального строительства АО «ВК РЭК» (Әбділдабеков Ж.М.) заключить договор в срок, определенный пунктами №№ 89, 90 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73, по закупке работ «Технический надзор. Модернизация и реконструкция ЛЭП» по Лотам 1-29 с потенциальным поставщиком - ТОО «UK PROJECT», с суммой согласно нижеуказанной таблицы:

№ Лота	Наименование тендера/лота	Сумма ценового предложения в тенге, без учета НДС
1	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285 п.Левый берег Л-1,2,3,4	1 410 000,00
2	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТПН-285-2 п.Левый берег Л-1,2,3	1 200 000,00
3	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-1,3	500 000,00
4	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-9-1	610 000,00
5	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-81	68 000,00
6	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-114	824 000,00
7	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ТП-76 Л-1	219 000,00
8	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-135 Л-2	310 000,00
9	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-143 Л-4	568 000,00
10	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-144-10 П.СОГРА Л-3	167 000,00
11	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 кВ КТП-145 Л-1	542 000,00

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков

Д. Әсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

12	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-1	130 000,00
13	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-146 П.СОГРА Л-5	470 000,00
14	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ ОТ КТП-150 П.СОГРА Л-7	110 000,00
15	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-151 Л-2	470 000,00
16	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ ТП-63	760 000,00
17	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ 0,4кВ КТП-165 Л-9	190 000,00
18	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТП-28-4 Л-1,Л-4	510 000,00
19	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ от КТП-132	800 000,00
20	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ от КТП-133-2	480 000,00
21	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ Л-2 КТП-376	360 000,00
22	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ ТП-288 п.Левый берег	310 000,00
23	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТПН-335-1 п.Ульбинский	520 000,00
24	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТПН-335 п.Ульбинский	680 000,00
25	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4кВ КТПН-335-2 п.Ульбинский	250 000,00
26	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4 КТП-10 с.Меновное	930 000,00
27	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ- 0,4 КТПН-305 с.Меновное	460 000,00

Е. Маканов

О. Жиенбай

Е. Жумабаев

Р. Тихонов

Ж. Әбділдабеков






Д. Әсербай

К. Мангулов

Е. Глазунов

28	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТП-53 с.Меновное	380 000,00
29	Технический надзор. Модернизация и реконструкция ВЛ-0,4 КТПН-60 с.Меновное	290 000,00

Состав комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель комиссии	Маканов Е.Т.	
Члены комиссии	Жумабаев Е.М.	
	Жиенбай О.С.	
	Тихонов Р.А.	
	Әбділдабеков Ж.М.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мангулов К.Б.	
Наблюдатели	Милютин Г.Г.	Без подписи
	Калиев М. Ж.	Без подписи
Секретарь комиссии	Глазунов Е.М.	