

ПРОТОКОЛ №ПИ-172

об итогах закупок способом конкурса путем тендера по закупке работ:
«Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей №172»

1. День, время и место проведения заседания:

16:00 ч., 18.08.2020 года, по адресу: 070002, Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова №10, каб. №105.

2. Дата подписания: 21.08.2020г.

3. Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Должность	Ф.И.О.
Председатель тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления по развитию	Әбділдабеков Ж.М.
Члены тендерной комиссии	И.о. Заместителя Председателя Правления- Коммерческого директора	Жиенбай О.С.
	Начальник управления закупок	Пак В.С.
	И.о. Начальника производственно-технического управления	Буконова М.Т.
	Начальник юридического управления	Өсербай Д.Ғ.
	Начальник управления капитального строительства	Мұқатаев Е.Д.
	Начальник управления перспективного развития	Мангулов К.Б.
Секретарь тендерной комиссии	Ведущий специалист по закупкам Управления закупок	Уалханов А.Е.

4. Сумма, выделенная для закупки работ: «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей №172» – 1 074 505 261,00 тенге без учета НДС, по следующим лоту:

№ лота	Наименование ТРУ	Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг	Сумма в тенге, без учета НДС
1.	Модернизация и реконструкция ПС	Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей	1 074 505 261,00

5. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки: Не требуются.

6. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении (15.00 ч. местного времени «18» августа 2020 г.) ценовые предложения представлены следующими потенциальными поставщиками: - не предоставлены.

7. Сведения о направлении запросов потенциальным поставщикам, соответствующим государственным органам, физическим и юридическим лицам: Не направлялись.

Әбділдабеков Ж.М.

Жиенбай О.С.

Буконова М.Т.

Мұқатаев Е.Д.

Өсербай Д.Ғ.

Пак В.С.

Мангулов К.Б.

Уалханов А.Е.

8. Сведения о направлении запросов потенциальных поставщиков о разъяснении тендерной документации и ответов на них: Не направлялись.

9. Сведения об изменениях и дополнениях к тендерной документации: Не вносились.





10. Сведения о привлечении технических экспертов: Не привлекались.

11. Комиссия по результатам закупки работ: «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей №172» способом конкурса путем тендера **РЕШИЛА:**

1) Признать тендер «Реконструкция ПС 35/6 кВ № 3 в г.Семей №172» не состоявшимся на основании пп.2 п. 83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

2) Начальнику управления капитального строительства АО «ВК РЭК» (Мұқатаев Е.Д.) принять решение в соответствии с п. 84 «Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий», утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13.08.2019 года №73.

Состав тендерной комиссии:

Комиссия	Ф.И.О.	Подпись
Председатель тендерной комиссии	Әбділдабеков Ж.М.	
Члены тендерной комиссии	Жиенбай О.С.	
	Пак В.С.	
	Букенова М.Т.	
	Өсербай Д.Ғ.	
	Мұқатаев Е.Д.	
Секретарь тендерной комиссии	Мангулов К.Б.	
	Уалханов А.Е.	