

Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)

Номер закупок (тендера):	132
Наименование закупок (тендера) (наименование закупок товаров, работ, услуг в соответствии с наименованием закупки товаров, работ, услуг, указанным в Перечне):	Экспертиза ПСД по модернизации и реконструкции КЛ 6-10/0,4 кВ
Номера лотов:	Лот №1: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-128-1); Лот №2: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 г.Семей); Лот №3: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-517 от ПС 35/6 кВ №45); Лот №4: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-3 от ПС-110/35/6 кВ №46); Лот №5: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2); Лот №6: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-14 от опоры ТП 12-4 до ТП 29-4); Лот №7: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-6 до ТП 17-7); Лот №8: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-3 до ТП 95-3); Лот №9: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310); Лот №10: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310); Лот №11: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС-КШТ); Лот №12: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС-КШТ); Лот №13: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-472) г.Семей); Лот №14: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП472-606) г.Семей); Лот №15: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33) г.Семей); Лот №16: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-20 (ТП193-428));

	Лот №17: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-5 (ТП157-216)); Лот №18: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17(от РП11 до ТП127)); Лот №19: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-23(от РП2 до ТП153)); Лот №20: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП222)); Лот №21: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22)); Лот №22: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от ТП415 до ТП44)); Лот №23: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПН161 до ТП330)); Лот №24: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП387 до ТП226)); Лот №25: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП425 до ТП158)); Лот №26: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП315)); Лот №27: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281)); Лот №28: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-22 (ТП465-ТП34)); Лот №29: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (ТП75-ТП234)); Лот №30: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8)); Лот №31: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ТП331-РП8)); Лот №32: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1); Лот №33: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2);
--	---

Наименование лотов:	Лот №1: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-128-1); Лот №2: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП286 г.Семей); Лот №3: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-517 от ПС 35/6 кВ №45); Лот №4: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ Л-3 от ПС-110/35/6 кВ №46); Лот №5: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2); Лот №6: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-14 от опоры ТП 12-4 до ТП 29-4); Лот №7: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-6 до ТП 17-7); Лот №8: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от опоры ТП 17-3 до ТП 95-3); Лот №9: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС-КШТ до РП-310); Лот №10: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС-КШТ до РП-310); Лот №11: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС-КШТ); Лот №12: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС-КШТ); Лот №13: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП265-472) г.Семей); Лот №14: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-2 ф-236 (ТП472-606) г.Семей); Лот №15: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 (ТП170-ТП33) г.Семей); Лот №16: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-20 (ТП193-428)); Лот №17: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-5 (ТП157-216)); Лот №18: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17(от РП11 до ТП127)); Лот №19: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-23(от РП2 до ТП153)); Лот №20: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП222));
----------------------------	--

	Лот №21: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 ф-6 (от ТП173 до ТП22)); Лот №22: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от ТП415 до ТП44)); Лот №23: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-11 ф-39 (от КТПН161 до ТП330)); Лот №24: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП387 до ТП226)); Лот №25: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6 кВ от ПС 4 Л-434 (от ТП425 до ТП158)); Лот №26: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП315)); Лот №27: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 (ТП227-ТП281)); Лот №28: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-10 Л-22 (ТП465-ТП34)); Лот №29: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-306 (ТП75-ТП234)); Лот №30: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ПС12-РП8)); Лот №31: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-12 Л-14 (ТП331-РП8)); Лот №32: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1); Лот №33: Услуги экспертизы ПСД (Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2);
Описание лотов:	Согласно приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 к Технической спецификации закупаемых услуг (работ, товаров)
Дополнительное описание лотов:	Согласно приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 к Технической спецификации закупаемых услуг (работ, товаров)
Количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг:	Согласно Объявлению
Единица измерения:	Услуга
Место поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	г. Усть-Каменогорск

Срок поставки товаров, выполнение работ и предоставления услуг:	45 дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг:	Согласно приложения №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 к Технической спецификации закупаемых услуг (работ, товаров)

**Приложение №1
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №1

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-128-1»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-128-1»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №2
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №2

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-286»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-286»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №3
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №3

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-517 от ПС-35/6кВ №45»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Риддер
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-517 от ПС-35/6кВ №45»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №4
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №4

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-3 от ПС-110/35/6 №46»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Риддер
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ Л-3 от ПС-110/35/6 №46»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №5
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №5

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-22 Л-221 от опоры №2 до ЦРП-2

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-22 Л- 221 от опоры №2 до ЦРП-2
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №6
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №6

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-14 от ТП12-4 до ТП29-4»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-14 от ТП12-4 до ТП29-4»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение № 7
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ № 7

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от ТП17-6 до ТП17-7»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от ТП17-6 до ТП17-7»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №8
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №8

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от ТП17-3 до ТП95-3»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «КЛ-6кВ РП-1 ВКМЗ Л-8 от ТП17-3 до ТП95-3»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №9
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №9

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС КШТ до РП-310»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогрск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-2 от ПС КШТ до РП-310»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №10
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №10

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС КШТ до РП-310»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-39 от ПС КШТ до РП-310»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №11
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №11

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС КШТ до РП-300»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-41 от ПС КШТ до РП-300»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том 1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №12
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №12

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС КШТ до РП-300»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-10кВ Л-46 от ПС КШТ до РП-300»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том 1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №13
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №13

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-2 ф-236 от ТП-265 до ТП-472»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «КЛ-6кВ ПС-2 ф-236 от ТП-265 до ТП-472»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №14
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №14

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-2 ф-236 от ТП-472 до ТП-606»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-2 ф-236 от ТП-472 до ТП-606»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №15
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №15

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 ТП170-ТП33»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-4 ф-426 ТП170-ТП33»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №16
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №16

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-20 от ТП-193 до ТП-428»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-20 от ТП-193 до ТП-428»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №17
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №17

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС14 Л-5 ТП157-ТП216»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС14 Л-5 ТП157-ТП216»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №18
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №18

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л-17 от РП-11 до ТП-127»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-14 Л- 17 от РП-11 до ТП-127»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №19
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №19

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-23 от РП-2 до ТП-153»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-23 от РП-2 до ТП-153»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №20
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №20

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 от ТП-173 до ТП-222»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №21
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №21

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 ТП173-ТП22»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 ф-6 ТП173-ТП22»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №22
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №22

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от ТП-415 до ТП-44»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от ТП-415 до ТП-44»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №23
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №23

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от КТПБ-161 до ТП-330»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-11 ф-39 от КТПБ-161 до ТП-330»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №24
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №24

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-4 Л-434 ТП387-ТП226»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «КЛ-6кВ ПС-4 Л-434 ТП387-ТП226»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №25
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №25

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-4 Л-434 от ТП-425 до ТП-158»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-4 Л-434 от ТП-425 до ТП-158»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №26
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №26

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 ТП227-ТП315»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ от ПС-3 Л-323 ТП227-ТП315,»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №27
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №27

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-3 Л-323 ТП227-ТП281»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «КЛ-6кВ ПС-3 Л-323 ТП227-ТП281»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №28
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №28

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-22 от ТП-465 до ТП-34»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-10 Л-22 от ТП-465 до ТП-34»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №29
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №29

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-3 Л-306 от ТП-75 до ТП-234»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «КЛ-6кВ ПС-3 Л-306 от ТП-75 до ТП-234»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №30
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №30

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-12 Л-14 от ПС-12 до РП-8»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-12 Л-14 от ПС-12 до РП-8»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №31
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №31

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-12 Л-14 от РП-8 до ТП-331»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Семей
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-6кВ ПС-12 Л-14 от РП-8 до ТП-331»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствия принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

Приложение №32
к технической спецификации
закупаемых услуг

ЛОТ №32

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-1»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»

**Приложение №33
к технической спецификации
закупаемых услуг**

ЛОТ №33

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказание услуг по проведению комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации по рабочему проекту «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2»

1. Местонахождение объекта	Объект строительства располагается по адресу: РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск
2. Наименование Услуг	Комплексная вневедомственная экспертиза проектно-сметной документации по рабочему проекту: «Модернизация и реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-18-2»
3. Сроки оказания Услуг	45 (сорок пять) рабочих дней с момента вступления Договора в силу;
4. Описание и виды услуг	1. Анализ и комплексная оценка качества проекта в целом и соответствии принятых технических и проектных решений действующим правовым актам, требованиям государственных нормативов. 2. Предоставление суммирующих результатов и (или) иных выводов, полученных в результате проведенной комплексной экспертизы
5. Условия проведения работ	На комплексную экспертизу предоставляются рабочий проект, исходные документы (материалы, данные) и разрешительная документация. Состав рабочего проекта: Том1, разделы: ОПЗ – общая пояснительная записка АС – архитектурно-строительные решения ЭМ – силовое электрооборудование ПОС – проект организации строительства СМ – сметный расчет
6. Оформление и отчетность по услугам	Экспертное заключение по рабочему проекту должно включать следующие обязательные материалы: 1. Вводная и описательная часть по рабочему проекту 2. Краткая информация о прилагаемых к рабочему проекту обязательных исходных документах (материалах, данных), предоставленных на экспертизу 3. Экспертная оценка проектных решений 4. Результаты экспертизы 5. Выводы
7. Особые условия	Согласно приказа от 28 февраля 2015 года № 165 «Отнесение объектов строительства и градостроительного планирования территорий к уровням ответственности» данный объект относится технически несложным объектам II (нормального) уровня ответственности. Финансирование строительно-монтажных работ по рабочему проекту выполняется за счет собственных средств АО «ВК РЭК»